

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	川崎町地域防災センター建設工事（建築工事）
----	-----------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成28年11月29日 9時00分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	48,797,640 円	最低制限価格(税込み)	43,917,120 円
入札の経過	西建興業(株)	43,800,000 円	
	(有)新生工業	40,664,000 円	
	(有)滝建設	40,664,000 円	
	(有)ハウジングトダカ	40,664,000 円	
	(有)トーヨー技建	40,664,000 円	6社抽選により落札決定
	(株)トモケン	40,664,000 円	
	(株)見月組	辞退 円	
	(有)DS. Company	40,664,000 円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)トーヨー技建
(2) 落札金額 40,664,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (有)トーヨー技建
住 所 川崎町大字田原725-4

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字田原714番地
種別及び概要 建築工事

- (3) 工期 当初 平成28年12月1日より平成29年3月27日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 43,917,120 円
変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
 (予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	川崎町地域防災センター建設工事（機械設備工事）
----	-------------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法		指名競争入札	
入札（決定）日時		平成28年11月29日 9時20分 役場 入札室	
予定価格(税込み)		6,004,800 円	最低制限価格(税込み) 5,404,320 円
入 札 の 経 過	池尻設備工業	辞退	円
	(株)大場工業	辞退	円
	(有)壽興産	5,500,000	円
	(有)智栄商事	5,240,000	円
	(有)西本管工設備	辞退	円
			円
			円
			円
			円

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)智栄商事
 (2) 落札金額 5,240,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (有)智栄商事
 住 所 川崎町大字川崎1042-1

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字田原714番地
 種別及び概要 機械設備工事

- (3) 工期 当初 平成28年12月1日より平成29年3月27日
 変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 5,659,200 円
 変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	川崎町地域防災センター建設工事（電気設備工事）
----	-------------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成28年11月29日 9時40分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	5,881,680 円	最低制限価格(税込み)	5,293,080 円
入札の経過	(有)栄技研	無効 円	
	(有)西本電気工事	4,901,000 円	2社抽選により落札決定
	(株)HIKARI通信	5,170,000 円	
	藤川電気	4,901,000 円	
	(有)松田工業	5,173,000 円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)西本電気工事
(2) 落札金額 4,901,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (有)西本電気工事
住 所 川崎町大字川崎3946-2

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字田原714番地
種別及び概要 電気設備工事

- (3) 工期 当初 平成28年12月1日より平成29年3月27日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 5,293,080 円
変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	上豊州真崎線整備工事
----	------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成28年11月29日 10時00分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	26,726,760 円	最低制限価格(税込み)	23,463,000 円
入札の経過	(有)横地組	21,725,000 円	
	(有)廣谷建設	21,725,000 円	
	(株)林栄工務店	24,190,000 円	
	(株)原組建設	21,725,000 円	
	(株)見月組	21,725,000 円	
	(有)光生組	21,725,000 円	6社抽選により落札決定
	(株)竹中組	21,725,000 円	
		円	
	円		
	円		

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)光生組
(2) 落札金額 21,725,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (有)光生組
住 所 川崎町大字田原547

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字川崎（上豊州）
種別及び概要 道路整備工事

- (3) 工期 当初 平成28年12月1日より平成29年3月31日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 23,463,000 円
変更 円（変更理由）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	川崎町水防倉庫改築工事
----	-------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成28年11月29日 10時20分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	22,862,520 円	最低制限価格(税込み)	20,576,160 円
入札の経過	(株)城戸工務店	20,530,000 円	
	堀住建	19,052,000 円	
	(株)雅建設	21,169,000 円	
	重石工務店	21,169,000 円	
	柴田建設	19,052,000 円	2者抽選により落札決定
	沖島工業	20,740,000 円	
	(株)チュウオ	21,066,000 円	
		円	
	円		
	円		

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 柴田建設
(2) 落札金額 19,052,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 柴田建設
住 所 川崎町大字田原509-13

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字田原813番地の1外4
種別及び概要 改築工事

- (3) 工期 当初 平成28年12月1日より平成29年3月1日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 20,576,160 円
変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
 (予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	地域防災センター整備工事(1期工事)
----	--------------------

1. 指名・入札の経過(第2項第3・4号関係)

入札施行方法		指名競争入札	
入札(決定)日時		平成28年11月29日 10時40分 役場 入札室	
予定価格(税込み)		15,256,080円	最低制限価格(税込み) 13,328,280円
入札の経過	(有)中江建設	12,341,000円	
	(有)村上開発	12,341,000円	4社抽選により落札決定
	(有)稲友建設	14,000,000円	
	(有)高組	12,341,000円	
	(有)新栄建設	12,341,000円	
	(有)タオ	13,419,000円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額(第2項第5号関係)

- (1) 商号又は名称 (有)村上開発
 (2) 落札金額 12,341,000円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称(第2項第7号関係)

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容(第2項第9号関係)

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (有)村上開発
 住 所 川崎町大字川崎1822-6

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字田原
 種別及び概要 整備工事

- (3) 工期 当初 平成28年12月1日より平成29年3月31日
 変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 13,328,280円
 変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	小倉畔東麦田線整備工事
----	-------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成28年11月29日 11時00分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	14,945,040 円	最低制限価格(税込み)	13,068,000 円
入札の経過	(株)岩口工業	13,830,000 円	
	(有)奥産業	12,100,000 円	
	荒木工業	12,100,000 円	
	(有)丸眞工業	12,100,000 円	
	上條土建	12,100,000 円	5社抽選により落札決定
	(株)雅建設	12,100,000 円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 上條土建
(2) 落札金額 12,100,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 上條土建
住 所 川崎町大字川崎4 1 2 6 - 1

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字池尻（三ヶ瀬）
種別及び概要 道路整備工事

- (3) 工期 当初 平成28年12月1日より平成29年3月31日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 13,068,000 円
変更 円（変更理由）

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	田原後藤寺線整備工事
----	------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成28年11月29日 11時20分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	14,186,880円	最低制限価格(税込み)	12,387,600円
入札の経過	芹建設	11,470,000円	5社抽選により落札決定
	(株)ナカシマ水道	11,470,000円	
	中村総合建設	11,470,000円	
	(有)九州設備工業	12,387,600円	
	堀住建	11,470,000円	
	(有)丸政	11,470,000円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 芹建設
(2) 落札金額 11,470,000円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
商号又は名称 芹建設
住 所 川崎町大字川崎1985
- (2) 工事 場所・種別及び概要
場 所 川崎町大字池尻（岩鼻）
種別及び概要 道路整備工事
- (3) 工期 当初 平成28年12月1日より平成29年3月31日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 12,387,600円
変更 円（変更理由）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	上原式部線整備工事
----	-----------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法		指名競争入札	
入札（決定）日時		平成28年11月29日 11時40分 役場 入札室	
予定価格(税込み)		12,194,280 円	最低制限価格(税込み) 10,643,400 円
入 札 の 経 過	慶和工業	9,855,000 円	
	杉技建	9,855,000 円	
	富士開発	9,855,000 円	3社抽選により落札決定
	(有)中嶋産業	辞退 円	
	泰豊産業(株)	11,000,000 円	
	(株)大地	辞退 円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 富士開発
(2) 落札金額 9,855,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
商号又は名称 富士開発
住 所 川崎町大字田原725-3
- (2) 工事 場所・種別及び概要
場 所 川崎町大字池尻（手の浦）
種別及び概要 道路整備工事
- (3) 工期 当初 平成28年12月1日より平成29年3月31日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 10,643,400 円
変更 円（変更理由）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
 (予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	水防倉庫敷地整備工事
----	------------

1. 指名・入札の経過 (第2項第3・4号関係)

入札施行方法		指名競争入札	
入札(決定)日時		平成28年11月29日 13時20分 役場 入札室	
予定価格(税込み)		11,562,480 円	最低制限価格(税込み) 10,095,840 円
入札の経過	(有)九州設備工業	無効 円	
	(株)城戸工務店	9,348,000 円	
	(有)丸政	9,348,000 円	
	芹建設	辞退 円	
	慶和工業	9,348,000 円	
	中村総合建設	9,348,000 円	4社抽選により落札決定
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額 (第2項第5号関係)

- (1) 商号又は名称 中村総合建設
 (2) 落札金額 9,348,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称 (第2項第7号関係)

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容 (第2項第9号関係)

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 中村総合建設
 住 所 川崎町大字田原1544

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字田原
 種別及び概要 整備工事

- (3) 工期 当初 平成28年12月1日より平成29年3月31日
 変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 10,095,840 円
 変更 円 (変更理由)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	川崎中学校耐力度調査業務委託
----	----------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成28年11月29日 14時40分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	4,891,320円	最低制限価格(税込み)	設定なし円
入札の経過	(株)楠山設計 九州支社	辞退円	
	(株)教育施設研究所 福岡事務所	4,520,000円	落札決定
	(株)石本建築事務所 九州支所	辞退円	
	(株)山下設計 九州支社	4,529,000円	
	(株)梓設計 九州支社	4,529,000円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (株)教育施設研究所 福岡事務所
(2) 落札金額 4,520,000円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
商号又は名称 (株)教育施設研究所 福岡事務所
住 所 福岡市博多区博多駅中央街7番2号
- (2) 業務 場所・種別及び概要
場 所 川崎町大字川崎3670番地
種別及び概要 調査業務
- (3) 履行期間 当初 平成28年12月1日より平成29年3月20日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 4,881,600円
変更 円 (変更理由)