

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	0003-3号橋補修工事
----	--------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法		指名競争入札	
入札（決定）日時		平成28年10月27日 9時00分 役場 入札室	
予定価格(税込み)		6,008,040 円	最低制限価格(税込み) 5,172,120 円
入札の経過	(有)奥産業	辞退 円	
	(有)ガッシュ	5,463,000 円	落札決定
	(株)ナカシマ水道	辞退 円	
	(有)中嶋産業	辞退 円	
	泰豊産業(株)	5,560,000 円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)ガッシュ
(2) 落札金額 5,463,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
商号又は名称 (有)ガッシュ
住 所 川崎町大字田原324-15
- (2) 工事 場所・種別及び概要
場 所 川崎町大字池尻
種別及び概要 補修工事
- (3) 工期 当初 平成28年10月31日より平成29年1月31日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 5,900,040 円
変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
 (予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	0073-1号橋補修工事
----	--------------

1. 指名・入札の経過 (第2項第3・4号関係)

入札施行方法		指名競争入札	
入札(決定)日時		平成28年10月27日 9時20分 役場 入札室	
予定価格(税込み)		5,849,280 円	最低制限価格(税込み) 5,034,960 円
入札の経過	中村総合建設	辞退	円
	荒木工業	4,662,000	円
	(有)丸真工業	辞退	円
	上條土建	4,662,000	円
	(株)諏訪工業	4,662,000	円
			円
			円
			円
			円
		円	

3社抽選により落札決定

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額 (第2項第5号関係)

- (1) 商号又は名称 (株)諏訪工業
 (2) 落札金額 4,662,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称 (第2項第7号関係)

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容 (第2項第9号関係)

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (株)諏訪工業
 住 所 川崎町大字川崎1

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字安真木
 種別及び概要 補修工事

- (3) 工期 当初 平成28年10月31日より平成29年1月31日
 変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 5,034,960 円
 変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
 (予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	永井村下橋補修工事
----	-----------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法		指名競争入札	
入札（決定）日時		平成28年10月27日 9時40分 役場 入札室	
予定価格(税込み)		3,911,760 円	最低制限価格(税込み) 3,367,440 円
入札の経過	(有)徳州建設	辞退 円	
	(有)西本管工設備	3,118,000 円	
	(有)早成工業	3,118,000 円	2社抽選により落札決定
	小松興業	辞退 円	
		円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)早成工業
 (2) 落札金額 3,118,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
 商号又は名称 (有)早成工業
 住 所 川崎町大字川崎328-2
- (2) 工事 場所・種別及び概要
 場 所 川崎町大字川崎
 種別及び概要 補修工事
- (3) 工期 当初 平成28年10月31日より平成29年1月31日
 変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 3,367,440 円
 変更 円 (変更理由)