

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

工事の名称	平成24年度 川崎町消防団小型動力ポンプ積載車購入
-------	---------------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成24年5月17日 10時00分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	16,789,500 円	最低制限価格(税込み)	設定なし 円
入札の経過	(株)福岡トーハツ北九州営業所	15,850,000 円	落札決定
	(株)ベルファイブ	15,977,000 円	
	愛知ポンプ工業(株)北九州営業所	失格 円	
	GM市原工業(株)	15,950,000 円	
		円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (株)福岡トーハツ北九州営業所
(2) 落札金額 15,850,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
商号又は名称 (株)福岡トーハツ北九州営業所
住 所 北九州市小倉南区沼本町3-1-1
- (2) 工事場所・種別及び概要
場 所 川崎町
種別及び概要 平成24年度 川崎町消防団小型動力ポンプ積載車購入
- (3) 工 期 当初 平成24年6月初旬日より平成24年12月20日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 16,755,920 円
変更 円 (変更理由)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

工事の名称	平成24年度 川崎小学校学童クラブ新築 実施設計等業務委託
-------	-------------------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成24年5月28日 9時00分 役場 入札室		
予定価格（税込み）	2,698,500 円	最低制限価格（税込み）	設定なし 円
入札の経過	三輪建築設計事務所	2,500,000 円	
	(株) 熊平建築設計事務所	2,450,000 円	落札決定
	(株) 佐伯建築設計事務所	2,534,000 円	
	(有) 淵上設計事務所	2,498,000 円	
	青柳寿建築設計一級建築士事務所	2,460,000 円	
	占部設計工房一級建築士事務所	円	内訳書未記入により無効
	(株) 橋本建築設計事務所	2,500,000 円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (株) 熊平建築設計事務所
(2) 落札金額 2,450,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (株) 熊平建築設計事務所
住 所 田川市大字伊田3501-3

- (2) 工事場所・種別及び概要

場 所 川崎町
種別及び概要 平成24年度 川崎小学校学童クラブ新築 実施設計等業務委託

- (3) 工 期 当初 平成24年5月30日より平成25年3月15日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 2,572,500 円
変更 円 (変更理由)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

工事の名称	平成24年度 上真崎納骨堂屋上防水改修工事
-------	-----------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成24年5月28日 9時15分 役場 入札室		
予定価格（税込み）	2,814,000 円	最低制限価格（税込み）	2,467,500 円
入札の経過	(株) 城戸工務店	2,540,000 円	落札決定
	大地建設	2,590,000 円	
	西本住宅建設（株）	2,600,000 円	
	光建設	2,590,000 円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (株) 城戸工務店
(2) 落札金額 2,540,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (株) 城戸工務店
住 所 川崎町大字川崎246-19

- (2) 工事場所・種別及び概要

場 所 川崎町
種別及び概要 平成24年度 上真崎納骨堂屋上防水改修工事

- (3) 工 期 当初 平成24年5月30日より平成24年6月30日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 2,667,000 円
変更 円 (変更理由)