

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	一般廃棄物収集運搬業務委託（池尻・田原コース）
----	-------------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法		一般競争入札	
入札（決定）日時		平成 28 年 2 月 15 日 10 時 00 分 役場 入札室	
予定価格（税込み）		17,917,200 円	最低制限価格（税込み） 14,310,000 円
入 札 の 経 過	(同) 親和企画	13,250,000 円	
	(有) 英	13,250,000 円	
	(有) ハウジングトダカ	13,250,000 円	
	NPO法人 アイ愛	13,250,000 円	
	(有) トーヨー技建	13,250,000 円	
	(有) 丸政	13,250,000 円	
	(有) 田口建設	13,250,000 円	
	(有) 林開発	13,250,000 円	
	(有) ガッシュ	13,250,000 円	
	(有) 征建	13,250,000 円	
	(有) みやこ	13,250,000 円	
	(有) 東建	13,250,000 円	
	(有) 蓮華	13,250,000 円	14社抽選により落札決定
(株) おくりびと	13,250,000 円		

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有) 蓮華
 (2) 落札金額 13,250,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
 商号又は名称 (有) 蓮華
 住 所 川崎町大字田原723番地の2

- (2) 業務 場所・種別及び概要
 場 所 町内
 種別及び概要 一般廃棄物収集運搬業務委託

- (3) 履行期間 当初 平成 28 年 4 月 1 日 より 平成 29 年 3 月 31 日
 変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 14,310,000 円
 変更 円 (変更理由)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	一般廃棄物収集運搬業務委託（本町・大峰コース）
----	-------------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	一般競争入札		
入札（決定）日時	平成 28 年 2 月 15 日 10 時 30 分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	17,917,200 円	最低制限価格(税込み) 14,310,000 円	
入 札 の 経 過	(同) 親和企画	13,250,000 円	
	(有) 英	13,250,000 円	
	(有) ハウジングトダカ	13,250,000 円	
	NPO法人 アイ愛	13,250,000 円	
	(有) トーヨー技建	13,250,000 円	
	(有) 丸政	13,250,000 円	
	(有) 田口建設	13,250,000 円	
	(有) 林開発	13,250,000 円	
	(有) ガッシュ	13,250,000 円	
	(有) 征建	13,250,000 円	13社抽選により落札決定
	(有) みやこ	13,250,000 円	
	(有) 東建	13,250,000 円	
	(有) 蓮華	辞退 円	
(株) おくりびと	13,250,000 円		

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有) 征建
 (2) 落札金額 13,250,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (有) 征建
 住 所 川崎町大字川崎107

- (2) 業務場所・種別及び概要

場 所 町内
 種別及び概要 一般廃棄物収集運搬業務委託

- (3) 履行期間 当初 平成 28 年 4 月 1 日 より 平成 29 年 3 月 31 日
 変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 14,310,000 円
 変更 円 (変更理由)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	一般廃棄物収集運搬業務委託（安真木・東川崎・米田コース）
----	------------------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	一般競争入札		
入札（決定）日時	平成28年2月15日 11時00分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	17,917,200円	最低制限価格(税込み) 14,310,000円	
入札の経過	(同) 親和企画	13,250,000円	
	(有) 英	13,250,000円	
	(有) ハウジングトダカ	13,250,000円	
	NPO法人 アイ愛	13,250,000円	
	(有) トーヨー技建	13,250,000円	
	(有) 丸政	13,250,000円	
	(有) 田口建設	13,250,000円	12社抽選により落札決定
	(有) 林開発	13,250,000円	
	(有) ガッシュ	13,250,000円	
	(有) 征建	辞退	円
	(有) みやこ	13,250,000円	
	(有) 東建	13,250,000円	
	(有) 蓮華	辞退	円
(株) おくりびと	13,250,000円		

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有) 田口建設
 (2) 落札金額 13,250,000円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (有) 田口建設
 住 所 川崎町大字川崎131

- (2) 業務 場所・種別及び概要

場 所 町内
 種別及び概要 一般廃棄物収集運搬業務委託

- (3) 履行期間 当初 平成28年4月1日より平成29年3月31日
 変更 平成 年 月 日より平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 14,310,000円
 変更 円 (変更理由)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	川崎町営住宅浄化槽保守点検業務委託(1工区)
----	------------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法		指名競争入札	
入札（決定）日時		平成 28 年 2 月 26 日 9 時 00 分 役場 入札室	
予定価格(税込み)	4,698,000 円	最低制限価格(税込み)	設定なし 円
入 札 の 経 過	泰豊産業(株)	4,263,000 円	落札決定
	(株)ナカシマ水道	4,350,000 円	
	(有)川崎衛生工業	4,340,000 円	
		円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 泰豊産業(株)
 (2) 落札金額 4,263,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 泰豊産業(株)
 住 所 川崎町大字川崎301-6

- (2) 業務 場所・種別及び概要

場 所 町内
 種別及び概要 浄化槽保守点検業務

- (3) 履行期間 当初 平成 28 年 4 月 1 日 より 平成 29 年 3 月 31 日
 変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 4,604,040 円
 変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	川崎町営住宅浄化槽保守点検業務委託(2工区)
----	------------------------

1. 指名・入札の経過(第2項第3・4号関係)

入札施行方法	指名競争入札		
入札(決定)日時	平成28年2月26日 9時20分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	5,378,400 円	最低制限価格(税込み)	設定なし 円
入札の経過	泰豊産業(株)	辞退	円
	(株)ナカシマ水道	4,800,000	円 落札決定
	(有)川崎衛生工業	4,960,000	円
			円
			円
			円
			円
			円
			円

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額(第2項第5号関係)

- (1) 商号又は名称 (株)ナカシマ水道
(2) 落札金額 4,800,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称(第2項第7号関係)

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容(第2項第9号関係)

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (株)ナカシマ水道
住 所 川崎町大字田原1699-1

- (2) 業務 場所・種別及び概要

場 所 町内
種別及び概要 浄化槽保守点検業務

- (3) 履行期間 当初 平成28年4月1日より平成29年3月31日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 5,184,000 円
変更 円 (変更理由)