

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
 (予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	米田・東川線整備工事
----	------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法		指名競争入札	
入札（決定）日時		平成29年12月4日 9時00分 役場 入札室	
予定価格(税込み)	15,374,880 円	最低制限価格(税込み)	13,836,960 円
入札の経過	(有)徳州建設	辞退 円	
	(株)原組建設	12,812,000 円	5社抽選により落札決定
	(有)廣谷建設	12,812,000 円	
	(有)丸眞工業	12,812,000 円	
	(有)丸政	12,812,000 円	
	小松興業	12,812,000 円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (株)原組建設
 (2) 落札金額 12,812,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
 商号又は名称 (株)原組建設
 住 所 川崎町大字田原1642-3
- (2) 工事 場所・種別及び概要
 場 所 川崎町大字川崎
 種別及び概要 道路整備工事
- (3) 工期 当初 平成29年12月6日より平成30年3月15日
 変更 平成 年 月 日 より平成 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 13,836,960 円
 変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	中村・後藤寺線整備工事
----	-------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成29年12月4日 9時20分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	13,281,840 円	最低制限価格(税込み)	11,948,040 円
入札の経過	(有)光生組	11,063,000 円	
	(株)竹中組	11,063,000 円	
	(株)チュウオ	11,063,000 円	5社抽選により落札決定
	(有)稲友建設	12,298,000 円	
	(株)富士開発	11,063,000 円	
	(有)九州設備工業	11,063,000 円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (株)チュウオ
(2) 落札金額 11,063,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
商号又は名称 (株)チュウオ
住 所 川崎町大字田原506番地
- (2) 工事 場所・種別及び概要
場 所 川崎町大字池尻
種別及び概要 道路整備工事
- (3) 工期 当初 平成29年12月6日より平成30年3月15日
変更 平成 年 月 日 より平成 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 11,948,040 円
変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
 (予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	原屋敷線整備工事（5工区）
----	---------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法		指名競争入札	
入札（決定）日時		平成29年12月4日 9時40分 役場 入札室	
予定価格（税込み）	12,523,680 円	最低制限価格（税込み）	11,065,680 円
入札の経過	(有)松田工業	10,246,000 円	
	(有)DS. Company	10,246,000 円	
	(株)慶和工業	10,246,000 円	
	(有)早成工業	10,246,000 円	5社抽選により落札決定
	中村総合建設	10,246,000 円	
	(有)西本管工設備	辞退 円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)早成工業
 (2) 落札金額 10,246,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (有)早成工業
 住 所 川崎町大字川崎328-2

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字安真木
 種別及び概要 道路整備工事

- (3) 工期 当初 平成29年12月6日より平成30年3月15日
 変更 平成 年 月 日 より平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 11,065,680 円
 変更 円 (変更理由)

