

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
 (予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	荒廃森林再生工事
----	----------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法		指名競争入札	
入札（決定）日時		平成30年1月17日 10時00分 役場 入札室	
予定価格(税込み)		9,374,400円	最低制限価格(税込み) 8,343,000円
入札の経過	添田町森林組合	8,200,000円	落札決定
	京都森林組合	8,460,000円	
	赤村森林組合	8,409,000円	
		円	
		円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 添田町森林組合
 (2) 落札金額 8,200,000円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
 商号又は名称 添田町森林組合
 住 所 田川郡添田町大字添田1232-12

- (2) 工事 場所・種別及び概要
 場 所 川崎町大字安真木
 種別及び概要 再生工事

- (3) 工期 当初 平成30年1月19日より平成30年3月23日
 変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 8,856,000円
 変更 円（変更理由）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	川崎町立統合中学校川崎中学校解体工事（1期）
----	------------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成30年1月23日 9時00分 役場 入札室		
予定価格（税込み）	13,106,880 円	最低制限価格（税込み）	11,795,760 円
入札の経過	(有)滝建設	10,922,000 円	
	(有)村上開発	10,922,000 円	
	(有)新生工業	10,922,000 円	6社抽選により落札決定
	(有)新栄建設	10,922,000 円	
	(株)慶和工業	10,922,000 円	
	杉技建	10,922,000 円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)新生工業
(2) 落札金額 10,922,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
商号又は名称 (有)新生工業
住 所 川崎町大字川崎2266-1
- (2) 工事 場所・種別及び概要
場 所 川崎町大字川崎3670番地
種別及び概要 解体工事
- (3) 工期 当初 平成30年1月25日より平成30年3月30日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 11,795,760 円
変更 円（変更理由）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	原屋敷線整備工事（6工区）
----	---------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	平成30年1月23日 9時20分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	4,709,880 円	最低制限価格(税込み)	4,143,960 円
入札の経過	上條土建	3,837,000 円	
	(株)ナカシマ水道	3,837,000 円	
	(株)城戸工務店	3,837,000 円	3社抽選により落札決定
	(株)大地	辞退 円	
	有田工業(株)	辞退 円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (株)城戸工務店
(2) 落札金額 3,837,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (株)城戸工務店
住 所 川崎町大字川崎1055番地の1

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字安真木
種別及び概要 整備工事

- (3) 工期 当初 平成30年1月25日より平成30年3月15日
変更 平成 年 月 日 より 平成 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 4,143,960 円
変更 円 (変更理由)

