

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	安真木上ノ山治山工事
----	------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札			
入札（決定）日時	令和2年1月15日 10時00分 役場 入札室			
予定価格(税込み)	3,991,900円	最低制限価格(税込み)	3,470,500円	
入札の経過	(株)トモケン	辞退	円	
	(有)中嶋産業	辞退	円	
	(有)丸政	3,155,000	円	落札決定
	堀住建	3,529,000	円	
	(有)東建	3,629,000	円	
			円	
			円	
			円	
			円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)丸政
(2) 落札金額 3,155,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (有)丸政
住 所 川崎町大字田原723-7

- (2) 工事 場所・種別及び概要

場 所 安宅
種別及び概要 整備工事

- (3) 工期 当初 令和2年1月23日より 令和2年3月25日
変更 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 3,470,500 円
変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	川崎町立統合中学校中田原通学路舗装工事
----	---------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	令和2年1月22日 10時00分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	3,814,800円	最低制限価格(税込み)	3,329,700円
入札の経過	有田工業(株)	辞退	円
	柴田建設	3,027,000	円 3社抽選により落札決定
	中村総合建設	3,027,000	円
	小松興業	3,027,000	円
	上條土建	3,200,000	円
			円
			円
			円
			円

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 柴田建設
(2) 落札金額 3,027,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
商号又は名称 柴田建設
住 所 川崎町大字田原509-13
- (2) 川崎町立場所・種別及び概要
場 所 田原
種別及び概要 舗装工事
- (3) 工期 当初 令和2年1月30日より 令和2年3月25日
変更 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 3,329,700 円
変更 円 (変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	川崎町観光交流公園造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査重機借上業務委託
----	-----------------------------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	令和2年1月22日 10時20分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	3,641,000 円	最低制限価格(税込み)	設定なし 円
入札の経過	(有)光生組	辞退	円
	(有)村上開発	2,920,000	円
	(有)パートナーズコミュニケーション	2,540,000	円 落札決定
			円
			円
			円
			円
			円
			円

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)パートナーズコミュニケーション
(2) 落札金額 2,540,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称
商号又は名称 (有)パートナーズコミュニケーション
住 所 京都郡みやこ町国作1205-26

- (2) 川崎町鶴場所・種別及び概要
場 所 田原812-3 外
種別及び概要 重機借上業務委託

- (3) 履行期間 当初 令和2年1月30日より 令和2年3月25日
変更 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 2,794,000 円
変更 円 (変更理由)