

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	交通安全施設整備工事(後期)
----	----------------

1. 指名・入札の経過(第2項第3・4号関係)

入札施行方法	指名競争入札		
入札(決定)日時	令和5年1月27日 10時00分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	2,549,800円	最低制限価格(税込み)	2,345,200円
入札の経過	(株)田川ライン	2,180,000円	落札決定
	(有)マルイ産業	2,230,000円	
	(株)森野工業	2,270,000円	
		円	
		円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額(第2項第5号関係)

- (1) 商号又は名称 (株)田川ライン
(2) 落札金額 2,180,000円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称(第2項第7号関係)

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容(第2項第9号関係)

- (1) 契約相手方の商号又は名称
商号又は名称 (株)田川ライン
住 所 川崎町大字川崎1037-1
- (2) 設整備工場所・種別及び概要
場 所 川崎町内
種別及び概要 交通安全施設
- (3) 工期 当初 令和5年2月6日より 令和5年3月24日
変更 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日
- (4) 契約金額 当初 2,398,000円
変更 円(変更理由)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条に基づく公表
(予定価格250万円を超える公共工事について公表します。)

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	口ヶ坪・カワラ線法面補強工事
----	----------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	令和5年1月27日 10時20分 役場 入札室		
予定価格(税込み)	2,860,000 円	最低制限価格(税込み)	2,631,200 円
入札の経過	(有)新栄建設	2,550,000 円	
	(株)岩口工業	2,600,000 円	
	(株)タキモト	2,590,000 円	
	(有)廣谷建設	2,467,000 円	落札決定
	(株)ナカシマ水道	2,500,000 円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 (有)廣谷建設
(2) 落札金額 2,467,000 円

3. 最低制限価格未満で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 (有)廣谷建設
住 所 川崎町大字川崎328-2

- (2) ワラ線法場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字川崎（奥谷）
種別及び概要 土木一式

- (3) 工期 当初 令和5年2月6日より 令和5年3月24日
変更 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 2,713,700 円
変更 円（変更理由）

公共工事の指名・入札・契約事務一覧

名称	中田原地区生活道路整備工事
----	---------------

1. 指名・入札の経過（第2項第3・4号関係）

入札施行方法	指名競争入札		
入札（決定）日時	令和5年1月27日 10時40分 役場 入札室		
予定価格（税込み）	2,670,800 円	最低制限価格（税込み）	2,456,300 円
入札の経過	(有)光生組	2,428,000 円	
	有田工業(株)	2,240,000 円	落札決定
	(株)富士開発	辞退 円	
	中野工務店(株)	2,420,000 円	
	中村総合建設	辞退 円	
		円	
		円	
		円	
		円	

2. 落札者の商号又は名称及び落札金額（第2項第5号関係）

- (1) 商号又は名称 有田工業(株)
(2) 落札金額 2,240,000 円

3. 最低制限価格未滿で入札者の商号又は名称（第2項第7号関係）

- (1) 商号又は名称

4. 契約の内容（第2項第9号関係）

- (1) 契約相手方の商号又は名称

商号又は名称 有田工業(株)
住 所 川崎町大字田原1001-1

- (2) 生活道路場所・種別及び概要

場 所 川崎町大字田原（中田原）
種別及び概要 土木一式

- (3) 工期 当初 令和5年2月6日より 令和5年3月24日
変更 令和 年 月 日 より 令和 年 月 日

- (4) 契約金額 当初 2,464,000 円
変更 円（変更理由）